
令和７年８月２８日

抽出入札案件について

１　工事名

　　令和6年度（　）第433号　北玉垣泥吐管修繕外工事

２　入札日

　　令和７年２月３日

３　見積依頼者

　　中尾建設株式会社

４　契約業者

　　中尾建設株式会社

５　随意契約理由

　　随意契約理由書のとおり

６　落札金額等

2,560,000円 2,580,000円 2,580,000円 －

入札監視委員会資料

落札率

99.22%

落札金額 設計価格 予定価格 最低制限価格
（税抜） （税抜） （税抜） （税抜）
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　当該工事は、道路整備課より発注されている、玉垣若松線道路改良工事に伴い
水道施設を移設するものである。
　本工事を請け負っている、中尾建設株式会社と契約した場合、現場状況を熟知
していることから、工期の短縮、経費の削減に加え、安全・円滑かつ適切な施工
が認められるため。
　このことは、地方公営企業法施行令第21条の13第１項第２号「入札不適」、第
６号「入札不利」に該当することから、随意契約といたしたい。

随意契約理由書
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1 見 積 日 時

2 場 所 鈴鹿市上下水道局　　経営企画課（鈴鹿市寺家町1170番地）

3 工 事 番 号

4 工 事 名 北玉垣泥吐管修繕外工事

5 履 行 場 所

 

第1回見積額 第2回見積額 備考

2,560,000 決定

上記金額に消費税及び地方消費税を加算した額が、契約希望金額である。

設計金額 2,580,000 円

予定価格 2,580,000 円

見積者

中尾建設株式会社

5

4

3

2

1

（下記金額は、消費税及び地方消費税を除いた額を記載）

2,816,000 円

見　積　調　書

鈴鹿市　北玉垣町

令 和 7 年 2 月 3 日 午前9時00分

令和　6　年度 (   ) 第　433　号

25


