

鈴鹿市本庁舎省エネ化改修事業実施に向けたサウンディング型市場調査

No.	書類名	該当箇所				タイトル	質問及び意見	回答
		頁	大項目	中項目	小項目			
1	実施要領	2	(1)	3行目		現場ウォークスルー調査実施期間	実施期間は令和8年5月19日(火)、令和8年5月22日(金)のいずれかとなっております。調査日の日時詳細は貴市からご連絡いただくと存じますが、いつ頃ご連絡となる予定でしょうか	お見込みのとおり、日程が決まり次第当市から連絡を行います。希望者と調整を行うため、令和8年5月15日(金)頃に連絡を予定しています。
2	実施要領	3	(2)			図面ほか現況を示す資料	CDに入っている図面はどのような図面が入っていますでしょうか。	CDに収録のデータは以下のデータです。 <ul style="list-style-type: none"> ・本庁舎 全体配置図 ・本館 建築図面一式、空調設備図一式、電灯設備図一式、省エネルギー計算書(建設当時)、空調・照明・EV設備修繕・工事等一覧、昇降機点検報告書(R7)、太陽光発電関係図 ・西館 各階平面図、昇降機点検報告書(R7) ・別館第3 各階平面図、電気平面図 ・立体駐車場 各階平面図、昇降機点検報告書(R7)
3	実施要領	3	(3)			CD借用方法	図面データはCDで借用となっておりますが、CD借用方法は市役所窓口にて直接借用でしょうか。	直接窓口に取りに来ていただくか、申込書に記載の住所へ郵送させていただきます。
4	実施要領	3	(3)			CD借用方法	CDデータはいつから借用開始でいつまで借用が可能でしょうか。	申込書を提出した日から、サウンディング結果公表までの期間を借用期限とします。
5	別紙1「施設概要」	4	2	1		施設の運用状況について	照明の点灯時間を把握できる資料を今後提供いただくことは可能でしょうか。 削減効果の計算において、詳細に効果を計算するためには各部屋の点灯時間が必要となります。 長時間使用している箇所もあれば、全く使用していない箇所があることと思います。 極力実際に近い点灯時間が把握できればと思っております。	照明の点灯時間は時間外業務を考慮して施設稼働状況より平日2時間程度を加算することとし、その稼働状況を別紙1の4頁に追記します。