

令和8年8月31日

抽出入札案件について

1 工事名

令和07年度（河修委）第1102号 一本木川外土砂撤去業務委託

2 入札日

令和7年12月3日

3 入札に参加できる者

別添内申書の10者を指名

4 落札者

大和土木有限会社

5 落札金額等

落札金額 (税抜)	設計価格 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	落札率
7,420,000 円	7,584,000 円	7,584,000 円	5,690,000 円	97.84%

令和 年 月 日提出				指名業者内申書 (指名競争入札)			
担当課名 河川雨水対策課				執行部会提案伺い			
部長		次長		課長		合議	
入札(見積)年月日				執行部会年月日			
監督員予定者				内線		工事(委託)年度	
						令和07年度	
						(河修委) 第1102号	
国補 県単 市単		工事(委託)名				工事(履行)場所	
		一本木川外土砂撤去業務委託				鈴鹿市 林崎町外 地内	
完成(履行)期限又は工期				設計金額		業種	
令和 8年 3月10日限り				500万円以上1,000万円未満		その他(土木一式工事)	
合算経費		工事(委託)の概要					
		一本木川					
		・土工 小規模掘削 積込 運搬 V= 170 m3 ・除草工 除草 集草 積込 運搬 A=1,690m2					
最低制限価格		一本木川支線					
有		・土工 掘削 積込 運搬 V= 90 m3					
		北長太川					
契約者名		・土工 小規模掘削 積込 運搬 V= 90 m3					
市長		出屋敷川					
		・土工 小規模掘削 積込 運搬 V= 130 m3 ・除草工 除草 集草 積込 運搬 A=270m2					
入札事項内申							
指名業者							
1,	1000100848	株式会社奥村産業			鈴鹿市椿一宮町1612		
2,	1000100781	豊和建设有限公司			鈴鹿市長澤町1064		
3,	1000100747	有限会社司			鈴鹿市自由ヶ丘一丁目3番1号		
4,	1000100947	フラワー建設株式会社			鈴鹿市伊船町1089番地		
5,	1000100203	大和土木有限公司			鈴鹿市石薬師町2155-4		
6,	1000100511	イケダアクト株式会社			鈴鹿市池田町櫛引1140		
7,	1000100156	株式会社社長太建設			鈴鹿市長太旭町4丁目18番8号		
8,	1000100928	有限会社スズカテック			鈴鹿市南長太町800番地の1		
9,	1000405089	株式会社キャピラリー			鈴鹿市中箕田一丁目27番15号		
10,	1000100970	有限会社松野建設			鈴鹿市林崎2-9-20		
11,							
12,							
13,							
指名理由							
土木一式への届出がある業者のうち、施工箇所近隣に本店のある10者から選定。							

契約番号 2025001594

入 札 調 書

1	入 札 （ 見 積 ） 日 時	令和 7年12月 3日 午前 9時35分		
2	件 名	令和07年度（河修委）第1102号 一本木川外土砂撤去業務委託		
3	工 事 （ 履 行 ） 場 所	鈴鹿市 林崎町外 地内		
4	工 期 （ 履 行 期 間 ）	契約日から 令和 8年 3月10日		
5	発 注 課	河川雨水対策課	6	契 約 方 法 指名競争入札
7	設 計 価 格 （ 税 抜 ）	7, 584, 000 円		
8	予 定 価 格 （ 税 抜 ）	7, 584, 000 円		
9	最低制限価格（税抜）	5, 690, 000 円		
10	落 札 金 額 （ 税 抜 ）	7, 420, 000 円		
11	契 約 金 額 （ 税 込 ）	8, 162, 000 円		

	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	備考
1	株式会社奥村産業	7, 500, 000 円	円	
2	豊和建設有限会社	7, 584, 000 円	円	
3	有限会社司	7, 584, 000 円	円	
4	フラワー建設株式会社	7, 550, 000 円	円	
5	大和土木有限会社	7, 420, 000 円	円	落札
6	イケダアクト株式会社	7, 520, 000 円	円	
7	株式会社長太建設	7, 584, 000 円	円	
8	有限会社スズカテック	7, 550, 000 円	円	
9	株式会社キャピラリー	円	円	辞退
10	有限会社松野建設	円	円	不参加
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				